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B.1 Popis území stavby

a)  charakteristika  území  a  stavebního  pozemku,  zastavěné  území  a  nezastavěné
území,  soulad  navrhované  stavby  s  charakterem  území,  dosavadní  využití  a
zastavěnost území,

Stavba je umístěna v ulici  Trojská.  Stavebními úpravami se poměry území
nemění, zastavěná plocha, sklon střechy a vnější obrys domu zůstávají beze změny.

Funkční využití stavby se rovněž nemění.

b)  údaje  o  souladu  u  s  územním  rozhodnutím  nebo  regulačním  plánem  nebo
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Stavba je v souladu  s  územním plánem, rekonstrukcí  se vnější  vzhled ani
zastavěná plocha objektu nemění.

c)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací,  v  případě  stavebních  úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby,

Netýká se.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území,

Netýká se.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,

Případné  připomínky  DOSS  budou  zohledněny  v  samostatné  příloze
dokumentace – zejména příloze této souhrnné technické zprávy..

f)   výčet   a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  -   geologický  průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

geologický  průzkum,  hydrogeologický  průzkum,  ani  stavebně  historický
průzkum  nebyly  provedeny  -  založení  budovy  není  rekonstrukcí  dotčeno,
rekonstrukce vnějších i vnitřních povrchů bude respektovat dobové stavební postupy.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 1 ),
Stavba se nachází v přírodním parku Drahaň Troja.

h) poloha vzhledem k pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně
Budova se nenachází v památkové zóně.
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i)  vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na  odtokové
poměry v území,

Navržené stavební úpravy nemjí vliv na okolní stavby, pozemky ani ochranu
okolí. Odtokové poměry v území se stavbou nemění.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Nejsou požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa,

dočasný zábor není navrhován
trvalý zábor není navrhován

l)  územně technické podmínky -  zejména možnost  napojení  na stávající  dopravní  a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavbou  se  napojení  na  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  nemění.
Bezbariérový přístup ke stavbě není rekonstrukcí dotčen.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Stavba  musí  být  realizována  v  období  26.6.  -  10.9.2022,  a  to  včetně

kolaudace.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
k.ú. Troja, Praha 7 p.č. 314/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 
svěřená správa: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, Troja, 171 00 Praha 7 .

o)  seznam pozemků podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne ochranné  nebo
bezpečnostní pásmo.

Stavbou nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová  stavba  nebo  změna  dokončené  stavby;  u  změny  stavby  údaje  o  jejich
současném  stavu,  závěry  stavebně  technického,  případně  stavebně  historického
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stavbu trvalou - změnu dokončené stavby.
Projekt  řeší  rekonstrukci  hygienického  příslušenství  ZŠ  tak,  aby  splňovalo

kapacitní  a  prostorové  požadavky  pro  žáky i  pedagogy.  Dále  zřízení  sborovny  a
skladu.  Jedná  se  o  stavební  úpravy  stávajícího  objektu  bez  zásahu  do  vnějšího
vzhledu  a  velikosti  objektu.  Stavební  úpravy  se  týkají  3.NP (WC  +  sborovna)  a
prostoru výstupu na střechu) 4.NP – sklad). Do prostoru 2.NP (gymnázium) mohou
zasáhnout pouze práce spojené s napojením zdravotně technických instalací.
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Byla provedena prohlídka objektu projektantem. Stavebně technický průzkum
ani stavebně historický průzkum nebyl prováděn.

b) účel užívání stavby,
Nemění se – stavba je využívána jako základní škola 1-5 stupeň a víceleté

gymnázium..

c) trvalá nebo dočasná stavba,
Stavba trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nejsou známy.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,

Viz čl. B.1.e).

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů ,
Nejsou známy.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

zastavěná plocha: cca 1600 m² (beze změny)
obestavěný prostor: nemění se
užitná plocha: Bude stavební úpravou zvětšena o 20 m².

h)  základní bilance  stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,  třída energetické
náročnosti budov apod.,

Potřeby a spotřeby médií a hmot  se nemění.
Hospodaření s dešťovou  vodou - zůstává beze změny
Z užívání stavby je produkován pouze komunální odpad. Stavebními úpravami

nedochází ke změně kapacity objektu a tedy ani ke změně v produkci komunálního
odpadu. 

třída energetické náročnosti budov apod - PENB není součástí PD

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
předpokládané zahájení výstavby: červen 2022
předpokládaná lhůta výstavby: 2,5 měsíce
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j) orientační náklady stavby.
3,000 tis. Kč bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Jedná  se  o  stavební  úpravy  uvnitř  objektu  a  vnější  vzhled,  velikost  ani

kompozice se nemění.  Stejně tak na stavební úpravy nemá vliv územní regulace
neboť užívání objektu se nemění.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Architektonický ráz budovy zůstává beze změny - tvar / vnější obrys budovy

se  nemění,  Jedná  se  o  dispoziční  úpravy  v  části  budovy.  Především  nové
uspořádání  hygienického  příslušenství  tak,  aby  splňovalo  prostorové  a  kapacitní
požadavky.  Dále  se  jedná  o  rozšíření  sborovny  a  zřízení  skladu  nad  prostorem
schodiště.  Konstrukce  budou  SDK  v  prostorách  hygienického  příslušenství  s
keramickým obkladem. Stropy budou řešeny SDK podhledem s výjimkou sborovny
kde bude akustický kazetový podhled.

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby
Nejedná  se  o  výrobní  objekt.  Prostory  ZŠ  se  nalézají  ve  3.NP  stávající

budovy. V 1.  NP jsou prostory gymnázia a školní  jídelny.  Ve 2.  NP pak prostory
gymnázia a školní družiny. Prostory 1. a 2. NP nejsou stavebními úpravami dotčené.
Prostory  ZŠ  jsou  přístupné  ze  vstupní  haly  tělocvičny  samostatným  vstupem.
Rekonstruované  hygienické  příslušenství  se  nalézá  na  západní  straně  centrální
školní haly. Kapacita je 150 žáků (1. - 5. ročník) a 20 zaměstnanců. Tomu odpovídá
nové kapacitní řešení. Dispoziční řešení je patrné z grafických příloh.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Do objektu  je  zajištěn  přístup  pro   OSSPO  tento  stav  nemění.  Navržené

stavební úpravy se netýkají bezbariérových řešení.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavební  úpravy  jsou  navrženy  dle  platné  legislativy.  Sklony  schodišť  se

rekonstrukcí nemění, zábradlí vnitřního i vnějších  schodišť zůstávají stávající.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,
viz bod B.2.3

b) konstrukční a materiálové řešení,
Nosné konstrukce (strop a překlady)  budou tvořeny ocelovými válcovanými

nosníky.  Dělící  stěny (příčky)  budou sádrokartonové.  V hygienických zařízeních z
vlhku odolných desek s dvojitým opláštěním pod obklady. Do sborovny bude příčka
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akustická  a  do  prostoru  schodiště  pak  s  požární  odolností.  V  hygienickém
příslušenství budou podlahy z dažeb a stěny do výšky dveří obloženy keramickým
obkladem.  jednotlivé  kabiny  budou  provedeny  ze  sanitárních  příček.  Ve  všech
řešených místnostech ve 3. NP bude proveden SDK podhled s výjimkou sborovny,
kde bude podhled akustický.

c) mechanická odolnost a stabilita.
Zahrnuje pouze zřízení dveřních otvorů v nosných stěnách a zbudování stropu

na úrovni  podkroví.  Problematiku řeší  samostatná konstrukční  část  dokumentace.
Pro dveřní  otvory budou před vybouráním osazeny postupně z obou  stran zdiva
ocelové nosníky. nový strop bude tvořen soustavou ocelových nosníků doplněnách o
dřevěné  příčky  s  prkenným záklopem.  Podhled  bude  SDK konstrukce  s  požární
odolností, stejně tak bude podlaha zajišťovat požární odolnost ocelové konstrukce.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení:

B.2.7.1 Zdravotně technické instalace

Splašková kanalizace
Splaškové vody z objektu jsou svedeny systémem stávajících kanalizačních

stoupaček umístěných ve stěně, nebo v instalačním jádře. 
Vybrané stoupačky probíhají přes všechna nadzemní podlaží a jsou vyvedeny

0,5  m  nad  rovinu  střechy  a  jsou  ukončeny  systémovými  ventilačními  hlavicemi
dodávanými ke střešní krytině.

Pro zájmový prostor budou využity stávající stoupačky kanalizace.
Zařizovací předměty jsou na stoupačky napojeny přes jednoduché či dvojité

odbočky.
Pro  odkanalizování  B.3.1.9;  B..3.1.4.;  B.1.3.12  je  navržena  pomocná

stoupačka, která bude ve 2.NP pod stropem etáží vedenou pod stropem zaůstěna do
stávajíc stoupačky K7.

Zařizovací prvky jsou připojeny přes zápachové uzávěry.

Přípojka splaškové kanalizace
Objekt je napojen přípojkou jednotné kanalizace do veřejného kanalizačního

řadu. Vzhledem k tomu, že se nemění bilance spotřeby vody (kapacita objektu bude
zachována) není ani navrhována úprava přípojky. 

Odtoková množství – bilance
Kapacita základní školy se stavebními úpravami nemění. V současnosti je v

prostorách ZŠ 150 žáků a 20 zaměstnanců.
   
170 osob (zaměstnanci/studenti)                     49,3l/os/de           8 381,0 l/den

Qd = 8,381  m3/d
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Qd,max =  8,381 x 1,29 = 10,811 m3/den
Qh,max = 10,811*2,3/24 = 1,036 m3/h …………… . 0,288 l/s
Qrok = 1 828,2 m3/rok 
 
Stávající napojení na rozvod vody a kanalizaci se nemění. 

Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace stávajícího objektu zůstává stávající beze změny.

Bilance množství dešťových vod a návrh vsaku
V  rámci  navržených  stavebních  úprav  nedochází  ke  změně  způsobu

nakládání s dešťovými vodami. 

Vodovod
Do zájmového prostoru jsou přivedeny stávající stoupačky vodovodu. 
Jejich  dimenze  je  dle  podkladů  -  stávající  dokumentace  stávajícího  stavu,

dostatečná a nebude se měnit. Předmětem této dokumentace je tedy pouze návrh
připojovacího potrubí vodovodu pro zájmový prostor, který bude zásobovat navržené
zařizovací předměty v trase patrné z výkresové dokumentace.

Příprava TUV je navržena centrálně – zůstane beze změny. 

Vodovodní přípojky

Objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou - zůstane beze změny.

Požární vodovod
Není předmětem této PD. 

Bilance potřeby vody
170 osob (zaměstnanci/studenti)                     49,3l/os/de           8 381,0 l/den

Qd = 8.381  m3/d
Qd,max =  8,381 x 1,29 = 10,811 m3/den
Qh,max = 10,811*2,3/24 = 1,036 m3/h …………… . 0,288 l/s
Qrok = 1 828,2 m3/rok 

B.2.7.2 Vzduchotechnika
Vzduchotechnika  řeší  pouze  odvětrání  rekonstuovaného  hygienického

příslušenství. Jsou navrženy 3 zařízení. WC dívky + WC pedagogů, WC chlapci a
sprcha.  Zařízení  je  vždy  větráno   podstropním  ventilátorem,  sepnutým časovým
spínačem nebo při rozsvícení světla. Na příslušných potrubích jsou navrženy tlumiče
hluku. Odvod vzduchu je zajištěn potrubím vyvedeným do průduchu umístěným na
střeše  objektu.  Přívod  vzduchu  je  zajištěn  skrze  podřezané  dveře,  do  přilehlé
předsíně WC respektive haly.  Místnosti ze kterých je přiváděn vzduch jsou větrány
přirozeně okny.
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B.2.7.3 Vytápění
Stavebními úpravami nebude dotčen stávající  systém vytápění.  Nemění  se

ztráty objektu ani zdroj tepla.

B.2.7.4 Měření a regulace
Systém měření  a  regulace je  součástí  instalovaného zařízení  pro  vytápění

objektu. Do systému nebude zasahováno.

B.2.7.5 Elektroinstalace - silnoproud

Napěťové soustavy
3+N+PE, 400/230V,50Hz - TN/S vývody
3+N+PE, 400/230V,50Hz - TN/C-S rozváděč

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  u zařízení do

1000 V, st, je provedena automatickým odpojením od zdroje v síti  TN/C - S podle
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, článek 411.4., 411.4.1. až 411.4.5.

Energetická bilance
osvětlení : Pi =  1,0  kW Pp =  0,6 kW
zásuvky sborovna : Pi =  2,0  kW Pp =  1,0 kW
kuch. linka sborovna : Pi =  4,0  kW Pp =  2,0 kW
zásuvky WC : Pi =  4,0  kW Pp =  1,0 kW
osoušeče : Pi =  4,0  kW Pp =  1,0 kW
VZT : Pi =  0,4  kW Pp =  0,4 kW 

celkem objekt : Pi =  13,4 kW Pp =  6,0 kW

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů

Podle určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a jejich přiřazení k prostorům
členěným z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1, tab.
NA.4 se jedná o prostory normální.

PZN : dále je třeba respektovat
v prostorách s permanentním výskytem dětí bez individuálního dozoru dle 
ČSN 33  2000-5-51ed.3 vnější  vliv  BA2 . Toto opatření  není  na základní  školy
uplatňováno.

ATELIER GENESIS, spol. s r.o. 03/2022 8/19



Projekt stavebních úprav – ZŠ Trojská Trojská 211/110, Praha 7 – Troja, 171 00
Dokumentace pro vydání stavebního povolení B – Souhrnná technická zpráva

Za předpokladu dodržování vnitřních bezpečnostních předpisů a školního řádu,  který
zakazuje  žákům manipulaci  s elektrickými  spotřebiči,  vypínači,  vedením a rozvody
bez  dozoru  učitele  a  současně  ze  strany  školy  (učitelského  sboru)  požaduje
seznámení   žáků  s pravidly  bezpečného  chování  a  upozornění  žáků  na  možné
ohrožení zdraví a života.
V případě požadavku provozovatele lze ve vybraných prostorách použít na zásuvky
ochranné kryty, případně zásuvky s ochrannými clonkami a v prostorách bez trvalého
dozoru  (na  chodbách  a  v jídelně  budou  zásuvky  v souladu  s  požadavkem  BA2
(s krytím vyšším než IP20 , to je IP44).

Technické řešení
Rozvody stavební instalace se provedou v souladu s platnými ČSN.
K rozvodům se použijí kabely typu CYKY. Vypínače, zásuvky a další el. instalační
materiál budou v provedení domovním, zapuštěné do omítky.
Napájení  nových  rozvodů  bude  provedeno  ze  stávajícího  rozváděče  patra  3.NP
označeného RS31. Tento rozváděč bude dovyzbrojen novými vývody.
Osvětlení bude provedeno pomocí přisazených svítidel v provedení LED. Jedná se o
místnosti  sborovny a WC pro chlapce a dívky.  V místnostech WC B3.13 a B3.15
budou u dveří osazena svítidla s piktogramem.
Svítidla  na  chodbě  v patrech  3.NP  a  4.NP,  kde  se  instaluje  podhled,  budou
demontována a pak zpětně osazena pod novým podhledem. 
Současně bude připojena nová zásuvková instalace ve sborovně, úklidové zásuvky
na WC, osoušeče rukou, pisoáry a zařízení VZT.
Zásuvková  instalace  bude  provedena  jednofázovými  zásuvkami  v provedení  pod
omítku. Zásuvky pro linku ve sborovně (kuchyňka pro přípravu kávy) budou umístěny
1,2m od země. Zásuvka pro myčku a ostatní zásuvky budou umístěny 0,3m od země.
Budou osazeny zásuvky u  pracovních stolů pro  PC a dále pro kopírku.  Úklidové
zásuvky na WC a vývody pro osoušeče a pisoáry budou provedeny dle ČSN 332000-
7-701.
Zařízení VZT – jedná se o odtahové ventilátory na WC a ve sprše. Ventilátory na WC
budou ovládány pomocí spínacích hodin s možností spínání dle rozvrhu přes školní
hodiny. Ventilátor ve sprše bude spínán společně s osvětlením a bude v provedení
s doběhem.
Konkrétní  typy  a  barevné  provedení  koncových  prvků  (vypínače,  zásuvky  apod.)
budou vybrány dle požadavku investora.
Na  chodbě  v patře  4.NP   bude  provedeno  přemístění  rozváděče  sirény
centralizovaného  záchr.  systému  do  nové  pozice.  Stávající  kabely  budou
naspojkovány a zataženy do přemístěného rozváděče.

B.2.7.6 Elektroinstalace - slaboproudu

V rámci  stavebních úprav bude demontován stávající  rozvod strukturované
sítě v dotčené učebně a nově ze stejného přívodu a rozvaděče proveden rozvod
strukturované sítě ve sborovně. Dále bude ve sborovně vedle vstupních dveří telefon
intercomu  napojený  do  stávajícího  systému.  Tyto  úpravy  jsou  součástí  projektu
elektroinstalací.

Ze stávajícího rozváděče slaboproudu budou připojeny kabely UTP5e datové
zásuvky vedle zásuvek pro PC – pracovní stoly, kopírka.

Na  chodbě  v patře  4.NP   bude  provedeno  přemístění  rozváděče  sirény
centralizovaného  záchr.  systému  do  nové  pozice.  Stávající  kabely  budou
naspojkovány a zataženy do přemístěného rozváděče.
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Konkrétní  typy  a  barevné  provedení  koncových  prvků  (vypínače,  zásuvky
apod.) budou vybrány dle požadavku investora.

B.2.7.7 Komunikace a odstavné plochy
Viz kapitola B.4 Dopravní řešení – nemění se.

B.2.7.8 Sadové úpravy
Není předmětem stavebních úprav.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.c +d

Předmětem PD  jsou úpravy ve 3.N.P :

1/  stávajících záchodů ve 3.N.P. jedná se  o doplnění sprch , umyvadel  a vlastních kabinek
WC. 

Z  hlediska  PO  se  jedná    o   úpravu   uvnitř   stávajícího   požárního  úseku bez  dalších
požadavků PBŘ .

2/ stávající sborovna  je rozšířena   o původní PC učebnu, opět se  jedná o  úpravu  uvnitř
stávajícího  požárního úseku bez dalších požadavků PBŘ .

Body 1. a 2  odpovídají  změně  stavby  skupiny I. dle ČSN 730834.

Průkaz změn dle článku 3.2 ČSN 73 0834:
Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti pouze 

změna, která u měněného prostoru vede:
Dle   č  lánku 3.2 a)  
ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn . 

an . c) o více než 15 kg.m 2; u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení (p . c)
- nedochází podle čl. 3.2 a) 1) ČSN 73 0834 ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u 

nevýrobních
objektů zvýšením součinu (pn . an . c) o více než 15 kg.m2 – splněno 

Dle   č  lánku 3.2 b)  
ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob 

započitatelný, na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud se 
určí zvýšený počet o více než 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající 
komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o 
uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se 
zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu

- nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících na únikové komunikaci o více než 20% 
stávajícího stavu, což je splněno, počet žáků ani  učitelů  školy se  nenavyšuje

Dle   č  lánku 3.2 c)  
ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopného samostatného pohybu

o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu - nedochází podle čl. 3.2 c) ČSN 73 0834 ke
zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopného samostatného pohybu o více než
12 osob, na kterékoliv únikové cestě z objektu

Dle   č  lánku 3.2 d)  
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k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové 
normy; za změnu příslušné normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory 
nebo provozy

Objekt se  využívá jako  škola  a školou zůstává.
3/ vytvoření skladu pomůcek  v podkroví o ploše cca 21,5 m  2  
Z hlediska PBŘ  se jedná  o  změnu stavby  skupiny II. dle ČSN 730834.

Sklad bude tvořit  samostatný  požární  úsek přístupný  ze 3.N.P.z m.č. - B.3.02a do m.č.
B.4.01

Dle pol. 2.6 , tab. A1  se jedná  o sklad  školních  pomůcek...............................III. stupeň
P.B

pn = 75 kg/m2 a s an = 1.
b= 0,009 / 0,005 X 31/2 = 1,03

pv = ( 75 + 7) x 1 x 1,03 X 1 = 84,46 kg/m2  …..........IV. stupeň P.B, dle čl. 5.3.1 a ČSN 730834
lze daný  požární  úsek snížit  na III. stupeň P.B.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Z hlediska PBŘ  se jedná  o  změnu stavby  skupiny II. dle ČSN 730834.

Sklad bude tvořit  samostatný  požární  úsek přístupný  ze 3.N.P.z m.č. - B.3.02a do m.č.
B.4.01

Dle pol. 2.6 , tab. A1  se jedná  o sklad  školních  pomůcek...............................III. stupeň
P.B

pn = 75 kg/m2 a s an = 1.
b= 0,009 / 0,005 X 31/2 = 1,03

pv = ( 75 + 7) x 1 x 1,03 X 1 = 84,46 kg/m2  …..........IV. stupeň P.B, dle čl. 5.3.1 a ČSN 730834
lze daný  požární  úsek snížit  na III. stupeň P.B.

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.e

U  schodů  vedoucích  ze  3.N.P  do  podkroví  bude  vytvořena  protipožární   příčka,  s
odolností min. EI 45 DP1 a s dveřmi EI 30 DP3 + C2, což  vyhovuje  pro PÚ ve III. stupni PB. V
příčce  je osazen stěnový uzávěr EI 45 DP1.

Z tohoto  prostoru   je  nově zajištěn  vstup  do nově  vytvořeného skladu  pomůcek nad
prostorem stávajícího  schodiště. Nový sklad  je umístěn  na úrovni  podkroví.

Nosnými prvky nové podlahy  skladu ve 4.N.P  jsou :
a/   ocelové  nosníky     ( UPE 160; UPE 200)  , které budou  opatřeny SDK  protipožárním

podhledem na  celkovou REI  30DP1,  jedná se dle  tab.  12  ČSN 730802   a  pol.  7   o  konstrukce
nezajišťující stabilitu  objektu.

b/ dřevěné fošny 50 / 160 - R 10 DP3; 120 / 200- R 30 DP3; 

Tyto  prvky  jsou opatřeny SDK protipožárním podhledem  na  kovové  podkonstrukci
na celkovou REI 45 DP3, nejedná se  o  konstrukci  zajišťující stabilitu  objektu.

Záklop tvoří OSB 2 x 20 mm spojené  na pero  a  drážku.

Strop nového skladu  tvoří stávající betonový strop ( dle čl. 5.5.7  ČSN 730834  lze danou
konstrikci  hodnotit  jako REI 45 DP1,  pro III. stupeň v posledním  podlaží   je  normou stanovený
požadavek min.             REI 30 DP1, což  zcela  vyhovuje. 

Dveře  vedoucí na střechu v pravé části  tvoří nároží  se stávajícím oknem, tyto dveře
budou  navrženy s požární odolností EI 30 DP1.
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d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.g

Nový sklad  neovlivňuje  počet  osob  v objektu. Stávající  řešení únikových  cest  se nemění.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.h

Nejsou nově  navrženy  požárně  otevřené  plochy, odstupové vzdálenosti  se  neposuzují.

f)  zajištění  potřebného  množství  požární  vody,  popřípadě  jiného  hasiva,  včetně
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.i

I.1. Vnitřní odběrná místa požární vody
V objektu jsou stávající hydrantové systémy.

Pro nový požární úsek skladu  platí , že součin  p x S < 9 000, pak dle čl. 4.4b ČSN 730873
se vnitřní hydrantové  systémy  nepožadují. 

p x S = ( 75 + 7) x 21,5 = 1763 < 9 000 

I.2. Vnější požární voda – je zajištěna  ze  stávajících rozvodů vody.

g)  zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu  (přístupové  komunikace,
zásahové cesty)

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.j

J.1. Příjezd k objektu je zajištěn po stávajících  komunikacích až  ke vstupu  do  objektu.

Příjezd  jednotek HZS  je zajištěn :
z HS - 03,  Argentinská ; Praha 27 vzdálené 3 km
Dojezdová vzdálenost dle mapy je 3 km, pak doba dojezdu je
Ti = 60 x L / v + 2
kde L = dojezdová vzdálenost (v km) a v = průměrná rychlost vozidla HZS = 45 km/h
Ti = 60 x 3 / 45 + 2 = 3,8 minuty

Stavba je zařazena do pásma H2, zásah do 15 minut. 

h)  zhodnocení  technických  a  technologických  zařízení  stavby  (rozvodná  potrubí,
vzduchotechnická zařízení)

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.l

L.1. Elektroinstalace - je řešena dle daného druhu prostředí dle ČSN 33 2000 - 3, proti vlivu
atmosferické elektřiny  je objekt  již  chráněn dle ČSN   ČSN EN 62305-1 až EN 62305-4.  veškeré
ocelové konstrukce musí být uzemněny.

Ke kolaudaci   bude doložena  revize.
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L2.Vytápění – sklad nebude vytápěn

L.3  Vzduchotechnika – sklad není nuceně větrán, na úrovni 3.N.P  bude v SDk  příčce  osazen 
požární , zpěnitelný stěnový  uzávěr EI 45. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.n

 
Požárně  bezpečnostní  zařízení  :

- N.1 - Elektrická požární signalizace- EPS  -  není navržena
- N.2 – Zařízení  dálkového přenosu- ZDP- není navrženo
- N.3 – Nouzové  zvukové  zařízení – je navrženo = školní rozhlas
- N.4 – Zařízení pro detekci hořlavých  plynů a  par- není navrženo
- N.5 – Stabilní  hasící  zařízení- SHZ-není  navrženo 
- N.6 – Automatické  proti výbuchové  zařízení - není navrženo
- N.7 – Zařízení  pro  odvod  kouře  a  tepla- ZOKT- - není navrženo
- N.8 – Větrání únikových cest  - stávající
- N.9 – Havarijní větrání - neřeší se
- N.10 – Požární  klapky  - neřeší se
- N.11 – Nouzové  osvětlení - neřeší se

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.o

V objektu budou doplněny  požární tabulky dle   jedná se o tabulky s označením dle  ČSN EN
ISO 7010  a dle ČSN ISO 3864 1 – 4.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení
Stavebními úpravami nebude dotčena obálka objektu, projekt neřeší tepelně

technické hodnocení.

b) energetická náročnost stavby
Stavebními úpravami nebude dotčena obálka objektu, projekt neřeší tepelně

technické  hodnocení.  V  rámci  stavebních  úprav  bude  veškeré  nové  osvětlení
instalováno  s  LED  zdroji  a  umožní  tak  dílčí  úsporu  elektrické  energie.  Průkaz
energetické náročnosti budovy není součástí projektové dokumentace.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Vzhledem k charakteru úprav není využití alternativních zdrojů energií možné
– zdroje energií nejsou v tomto záměru předmětem díla.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí
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Jsou obsaženy v řešení jednotlivých profesí větrání, vytápění, elektroinstalace,
zdravotně technické instalace viz výše. 

Nově budou prostory hygienického příslušenství nuceně větrané. V prostoru
sborovny bude instalován akustický podhled. nová příčka sborovny bude provedena
s požadovaným akustickým útlumem.

Odpady z provozu budovy budou tříděny podle platných předpisů a odváženy
k likvidaci. Množství ani skladba odpadů se nemění.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Projekt řeší stavební úpravy ve 3. a 4. NP – pronikání radonu z podloží nelze v

rámci těchto úprav ovlivnit. Dále nejsou ani řešeny pobytové prostory, stavbu tedy
není  nutné  před  pronikáním  radonu  z  podloží  v  rámci  těchto  stavebních  úprav
chránit.

b) ochrana před bludnými proudy
V  místě  stavby  není  předpokládaný  výskyt  bludných  proudů.  Nejsou

realizovány konstrukce které by bylo třeba chránit.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Geologické poměry jsou v místě dlouhodobě ustálené a sesuvy půdy nehrozí.

Stavba  se  nenachází  v  poddolovaném území.  Stavba  se  nenachází  v  seizmicky
aktivním území.

d) ochrana před hlukem
Stavba  podle  svého  charakteru  není  zásadním  zdrojem  hluku.  Stejně  tak

řešené prostory nevyžadují ochranu před hlukem.

e) protipovodňová opatření

Stavbu se nalézá v území chráněném protipovodňovou ochranou hl. m. Prahy.
Nová opatření nejsou navrhována.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Připojení objektu na technickou infrastrukturu se nemění.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Připojení objektu na technickou infrastrukturu se nemění.
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B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení se stavebními úpravami nemění.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Zůstává beze změny.

c) doprava v klidu
Zůstává beze změny.

d) pěší a cyklistické stezky
Není součástí projektu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Nejsou součástí projektu.

b) použité vegetační prvky

Nejsou součástí projektu.

c) biotechnická opatření

Nejsou součástí projektu.

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Ochrana ovzduší

Stavba  není  zdrojem  znečištění  ovzduší,  do  stávajících  systémů  vytápění
plynovými kotli v rámci stavebních úprav nebude zasahováno.
Zhotovitel stavby je zodpovědný za technický stav svého strojového parku. Po dobu
stavby bude používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují emisní
limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 

Vliv hluku na okolí
Provoz  stavby  nemá  z  hlediska  zatížení  hlukem  vliv  na  okolí.  Odtahové

ventilátory  z  hygienických  zařízení  budou  osazeny  tlumiči  hluku.  Zvýšení  hluku
během výstavby - viz výše B.6 a)
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Nakládání s vodami
Způsob likvidace dešťových vod a odtokové poměry na pozemku se v zásadě

nemění.  Splaškové  vody  jsou  odváděny  do  stávající  kanalizace  a  likvidovány  v
městské ČOV. 

Nakládání s odpady

Odpady z prováděných stavebních prací
S  odpadem  vzniklým  při  stavebních  pracích  dle  předložené  projektové

dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění  pozdějších změn (dále jen zákon o
odpadech),  jeho  prováděcích  předpisů,  a  dále  v  souladu  s  obecně  závaznou
vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP o odpadech.

Kód Název odpadu Kateg. Původ
1501 Obaly O / N Stavební činnost
1701 Beton, cihly , tašky, keramika O Bourací práce
1702 Dřevo, sklo, plasty O Bourací práce
1704 Kovy (vč. jejich slitin) O Stavební činnost
1708 Stavební materiály na bázi sádry O Stavební činnost
1709 Jiné stavební a demoliční odpady O / N Stavební činnost
2003 Ostatní komunální odpady O Provoz zařízení staveniště

-  Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů,  které  budou
zajištěny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem odpadů.
-  Přednostně  bude  zajištěno  využití  odpadů před  jejich  odstraněním,  materiálové
využití  bude  mít  přednost  před  jiným  využitím  odpadů.  Stavební  odpady  budou
tříděny dle následujících položek: stavební suť, kov, směsný stavební odpad, dřevo,
papír, plast, nebezpečný odpad.
- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich
převzetí oprávněny.
- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou
plochu  zakrytu,  aby  bylo  zabráněno  úniku  převáženého  odpadu.  Pokud  dojde  v
průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a
místo bude uklizeno.
- Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební
činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000
Stavba nemá vliv na území Natura 2000.
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d)  způsob  zohlednění  podmínek  závazného  stanoviska  posouzení  vlivu  záměru  na
životní prostředí, je-li podkladem,

Není podkladem.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci  základní
parametry  způsobu  naplnění  závěrů  o  nejlepších  dostupných  technikách  nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno,

Nebylo vydáno, netýká se.

f)  navrhovaná ochranná a  bezpečnostní pásma, rozsah omezení a  podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů.

Stavbou nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.7 Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů
ochrany obyvatelstva

Nejedná se dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. o stavbu pro civilní ochranu ani o
stavbu dotčenou požadavky civilní ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Staveniště bude zásobováno stavebními materiály z externích skladů (ocel,

zdivo, řezivo, výplně otvorů, zařizovací předměty). Zdící malta bude připravovaná na
místě z hotových směsí. Energie bude napojena z objektu, voda bude na staveniště
dovážena.

b) odvodnění staveniště
Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu – odvodnění staveniště

se neřeší.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště je napojeno na přilehlou komunikaci ul. Nad Kazankou stávajícím

vjezdem. Staveniště bude přímo z objektu napojeno na elekrickou energii,  vodu i
kanalizaci ze stávajících rozvodů objektu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Vzhledem k charakteru prací uvnitř samostatně stojícího stávajícího objektu

školy nemá provádění stavby vliv na okolní stavby a pozemky.

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice,  kácení
dřevin

Staveniště  se  bude  nalézat  uvnitř  stávajícího  objektu.  Zásobování  bude  z
hospodářského  dvora  objektu.  Nejsou  požadovány  ani  navrhovány  asanace,
demolice ani kácení dřevin.
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
dočasný zábor není navrhován
trvalý zábor není navrhován

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Nejsou.

h)  maximální  produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při  výstavbě,  jejich
likvidace
Charakteristika a zatřídění předpokládaných druhů odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb.:

Kód Název odpadu Původ
1701 Beton, cihly , tašky, keramika Stavební činnost
1702 Dřevo, sklo, plasty Stavební činnost
1704 Kovy (vč. jejich slitin) Stavební činnost
1708 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost
1709 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost
2003 Ostatní komunální odpady Provoz zařízení staveniště

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce nejsou předmětem stavebních úprav.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Problematiku  jako  celek  řeší  zákon  č.  244/1992 Sb.  a  č.  100/2001  Sb.,  o

posuzování  vlivu  na  životní  prostředí.  Zákon  upravuje  posuzování  vlivů
připravovaných  staveb,  jejich  změn  a  změn  v  užívání,  činností,  technologií,
rozvojových  koncepcí   a  programů  a  výrobků  na  životní  prostředí.  Vlivy  stavby,
činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění a užívání,
odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění. 

Hluk - zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o
výši hluku, který stroje vydávají,  a provádět opatření na ochranu proti  škodlivému
působení  hluku.  Zhotovitel  je  povinen  vybavit  pracovníky  pracující  se  stroji
ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních
důvodů nezbytnými přestávkami.

Prašnost  -  v  průběhu  provádění  zemních  a  bouracích  prací  je  zhotovitel
povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich
pravidelné čištění v případě, že je po  nich veden stavební provoz.

Odpady  -  v  průběhu výstavby  musí  zhotovitel  dodržovat  ustanovení  všech
platných zákonů a zákonných opatření (zákon o odpadech, zákon o vedení evidence
odpadů, nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady atd.).

k)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při  realizaci  stavby je  zhotovitel  povinen  dodržovat  Zákon  309/2006  Sb.  o
zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  prováděcí
předpis  Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Naplnění podmínek §15 výše
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uvedeného zákona bude řešeno investorem v rámci celé stavby. Pracovníci musí být
předem prokazatelně seznámeni s veškerými platnými předpisy pro BOZ a musí mít
k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 

Bezpečnost  práce  při  výstavbě:  Při  provádění  stavebních  prací  budou
dodržovány předpisy pro BOZ. Dodavatel je povinen chránit zdroje el. proudu proti
dotyku nepovolaných osob,  zajistit  bezpečný  průjezd a průchod po neuzavřených
komunikacích.  Před  zahájením  stavebních  prací  musí  být  všichni  pracovníci
prokazatelně seznámeni s veškerými platnými bezpečnostními předpisy a normami
(zejména s vyhl.  č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních prací,  kterou se mění  vyhláška č.  324/1990 Sb.),  o čemž se provede
zápis do stavebního deníku. Veškeré zásady bezpečnosti práce musí být dodržovány
po celou dobu výstavby všemi pracovníky.

Vzhledem k rozsahu a charakteru prací není výkon koordinátora bezpečnosti
práce požadován.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Další stavby nejsou stavebními pracemi dotčeny.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření
dopravně inženýrská opatření nejsou navrhována.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou známy. Stavba nebude prováděna za provozu.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
předpokládané zahájení výstavby: červen 2022
předpokládaná lhůta výstavby: 2,5 měsíce

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Způsob nakládání s vodami se nemění. Objekt je napojen na vodovodní řad a

odkanalizován do stoky jednotné kanalizace. 

V Praze, březen 2022 Vypracoval: Ing. arch. Vít Dušek
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1. Údaje o stavbě 

a) název stavby
Projekt stavebních úprav – ZŠ Trojská

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Trojská 211/110, Praha 7 – Troja, 171 00
k.ú. Troja,  p.č.: 314/1, 

c) předmět   projektové  dokumentace  -   nová  stavba  nebo  změna  dokončené
stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Projekt  řeší  rekonstrukci  hygienického  příslušenství  ZŠ  tak,  aby  splňovalo
kapacitní  a  prostorové  požadavky  pro  žáky i  pedagogy.  Dále  zřízení  sborovny  a
skladu.  Jedná  se  o  stavební  úpravy  stávajícího  objektu  bez  zásahu  do  vnějšího
vzhledu  a  velikosti  objektu.  Stavební  úpravy  se  týkají  3.NP (WC  +  sborovna)  a
prostoru výstupu na střechu) 4.NP – sklad). Do prostoru 2.NP (gymnázium) mohou
zasáhnout  pouze  práce  spojené  s  napojením  zdravotně  technických  instalací.
Součástí úprav je přemístění rozvaděče elektronické sirény, která je na střeše
školní  budovy  umístěna  v  rámci  integrovaného  systému  varování  a  informování
obyvatelstva části hlavního města Prahy.

2. Stávající stav

Rozvaděč řídící jednotky sirény je umístěn na horní podestě v prostoru schodiště
před výstupy na střechu. Tento rozvaděč je připojen kabelovými svazky k anténě a
napájení.  Při  prohlídce  na  místě  bylo  potvrzeno,  že  kabelový  svazek  mezi
rozvaděčem a vlastní sirénou na střeše je veden prostorem krovu kde je kabelová
rezerva minimálně 6 m. 
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Kabely mezi  řídící  jednotkou sirény a napájecím rozvaděčem jsou  vedeny ve
stěně  pod  omítkou.  Dle  dokumentace  poskytnuté  provozovatelem  poplachového
zařízení  se  jedná  o  kabel  CYKY  3x1.5  jednofázový  230V.  Umístění  napájecího
rozvaděče s měřením spotřeby podle obhlídky neodpovídá popisu v podkladech od
provozovatele zařízení.

 3. Návrh úpravy
Projekt  navrhuje  přemístění  rozvaděče cca o  3  m tak,  jak je  zobrazeno ve

výkresu elektroinstalací (na nový strop nad schodištěm). Kabely mezi rozvaděčem a
anténou budou jako celý svazek využity a pro posun je dostatečná kabelová rezerva.
V  zásadě  lze  tento  posun  provést  bez  odpojení  tohoto  kabelového  svazku.  V
prostoru schodiště budou kabely vedeny v liště pod stropem místnosti.  V případě
odpojení  kabelového  svazku  je
možné posunout prostup mezi půdou
a schodištěm a z  kabelové  rezervy
využít o cca 2 m méně. toto řešení
projektant preferuje.

Kabely  napájecí  musí  být
nastaveny v podomítkové krabici a k
nové  pozici  rozvaděče  budou
dovedeny  ve  prostoru  schodiště  ve
stejné  trase  jako  kabely  od  sirény.
Jedná  se  o  kabel   CYKY  3x1.5
jednofázový  230V.  Současně  bude
prodloužen i uzemňovací vodič CU o
průřezu  6  mm2.  Do  napájecího
rozvaděče  ani  měření  spotřeby
nebude zasahováno.

Jiné  úpravy  přemístění
rozvaděče nevyžaduje.

V Praze, duben 2022 Vypracoval: Ing. arch. Vít Dušek 
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