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B.1 Popis uzemi stavby

a)

b)

charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi,

Stavba je umisténa v ulici Trojska. Stavebnimi upravami se poméry uzemi
nemeéni, zastavéna plocha, sklon stfechy a vnéjsi obrys domu zustavaji beze zmény.
FunkEni vyuziti stavby se rovnéz nemeéni.

udaje o souladu u s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo
verejnopravni smlouvou tuzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem,

Stavba je v souladu s uzemnim planem, rekonstrukci se vnéjSi vzhled ani
zastavéna plocha objektu neméni.

udaje o souladu s uzemne planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podmiriujicich zménu v uzZivani stavby,

Netyka se.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na

vyuzivani uzemi,
Netyka se.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

f

zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Pfipadné pfipominky DOSS budou zohlednény v samostatné pfiloze
dokumentace — zejména pfiloze této souhrnné technické zpravy..

vyCet a zavéry provedenych pruzkumi a rozbori - geologicky priazkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

geologicky pruzkum, hydrogeologicky prizkum, ani stavebné historicky
prizkum nebyly provedeny - zaloZzeni budovy neni rekonstrukci dotéeno,
rekonstrukce vnéjsich i vnitfnich povrchl bude respektovat dobové stavebni postupy.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisd 1),

Stavba se nachazi v pfirodnim parku Drahar Troja.

h) poloha vzhledem k pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové zéné

Budova se nenachazi v pamatkové zéné.
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v tuzemi,

Navrzené stavebni upravy nemiji vliv na okolni stavby, pozemky ani ochranu
okoli. Odtokové poméry v uzemi se stavbou neméni.

J) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drfevin,
Nejsou pozadavky na asanace, demolice ani kaceni dfevin.

k) poZadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,

docCasny zabor neni navrhovan
trvaly zabor neni navrhovan

) uzemné technické podminky - zejména moZzZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariéroveho pristupu k navrhované stavbé,

Stavbou se napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu nemeéni.
Bezbariérovy pfistup ke stavbé neni rekonstrukci dotcen.

m) vécné a Casove vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba musi byt realizovana v obdobi 26.6. - 10.9.2022, a to vcetné
kolaudace.

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

k.u. Troja, Praha 7 p.C. 314/1 - zastavéna plocha a nadvofi,
svéfena sprava: Méstska ¢ast Praha-Troja, Trojska 230/96, Troja, 171 00 Praha 7 .

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Stavbou nevznikne ochranné ani bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncCené stavby;, u zmény stavby udaje o jejich
souc¢asném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o stavbu trvalou - zménu dokoncené stavby.

Projekt fe$i rekonstrukci hygienického prislusenstvi ZS tak, aby splfiovalo
kapacitni a prostorové pozadavky pro zaky i pedagogy. Dale zfizeni sborovny a
skladu. Jedna se o stavebni uUpravy stavajiciho objektu bez zasahu do vnéjSiho
vzhledu a velikosti objektu. Stavebni upravy se tykaji 3.NP (WC + sborovna) a
prostoru vystupu na stfechu) 4.NP — sklad). Do prostoru 2.NP (gymnazium) mohou
zasahnout pouze prace spojené s napojenim zdravotné technickych instalaci.
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Byla provedena prohlidka objektu projektantem. Stavebné technicky prizkum
ani stavebné historicky prizkum nebyl provadén.

b) ucel uzivani stavby,

Neméni se — stavba je vyuzivana jako zakladni Skola 1-5 stupen a viceleté
gymnazium..

c) trvala nebo doc¢asna stavba,
Stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na
stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Nejsou znamy.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Viz &. B.1.e).

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist ,
Nejsou znamy.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

zastavéna plocha: cca 1600 m? (beze zmény)
obestavény prostor: nemeéni se
uzitna plocha: Bude stavebni upravou zvétSena o 20 m2.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.,

Potfeby a spotfeby médii a hmot se neméni.

Hospodareni s deStovou vodou - zUstava beze zmény

Z uzivani stavby je produkovan pouze komunalni odpad. Stavebnimi upravami
nedochazi ke zméné kapacity objektu a tedy ani ke zméné v produkci komunalniho
odpadu.

tfida energetické naro¢nosti budov apod - PENB neni soucasti PD

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

predpokladané zahajeni vystavby: Cerven 2022
pfedpokladana |hita vystavby: 2,5 mésice
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J) orientacni naklady stavby.

b)

3,000 tis. K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Jedna se o stavebni upravy uvnitf objektu a vnéjSi vzhled, velikost ani
kompozice se neméni. Stejné tak na stavebni upravy nema vliv uzemni regulace
nebot’ uzivani objektu se neméni.

architektonické reSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni

Architektonicky raz budovy zlUstava beze zmény - tvar / vnéjsi obrys budovy
se neméni, Jedna se o dispozi¢ni upravy v Casti budovy. PrfedevSim nové
uspofadani hygienického pfisluSenstvi tak, aby splhovalo prostorové a kapacitni
pozadavky. Dale se jedna o rozSifeni sborovny a zfizeni skladu nad prostorem
schodisté. Konstrukce budou SDK v prostorach hygienického prislusenstvi s
keramickym obkladem. Stropy budou feSeny SDK podhledem s vyjimkou sborovny
kde bude akusticky kazetovy podhled.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni objekt. Prostory ZS se nalézaji ve 3.NP stavajici
budovy. V 1. NP jsou prostory gymnazia a Skolni jidelny. Ve 2. NP pak prostory
gymnazia a Skolni druziny. Prostory 1. a 2. NP nejsou stavebnimi upravami dotené.
Prostory ZS jsou pfistupné ze vstupni haly télocviény samostatnym vstupem.
Rekonstruované hygienické prisluSenstvi se naléza na zapadni strané centralni
Skolni haly. Kapacita je 150 zakl (1. - 5. ro¢nik) a 20 zaméstnancll. Tomu odpovida
nové kapacitni feSeni. DispoziCni feSeni je patrné z grafickych pfiloh.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Do objektu je zajistén pfistup pro OSSPO tento stav neméni. Navrzené
stavebni upravy se netykaji bezbariérovych feseni.
B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

Stavebni uUpravy jsou navrzeny dle platné legislativy. Sklony schodist se
rekonstrukci neméni, zabradli vnitfniho i vnéjSich schodist zlstavaji stavajici.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reseni,

viz bod B.2.3

b) konstruk¢ni a materialové reseni,

Nosné konstrukce (strop a preklady) budou tvofeny ocelovymi valcovanymi
nosniky. Délici stény (pficky) budou sadrokartonové. V hygienickych zafizenich z
vlhku odolnych desek s dvojitym oplasténim pod obklady. Do sborovny bude pficka
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akusticka a do prostoru schodisté pak s pozarni odolnosti. V hygienickém
pfisluSenstvi budou podlahy z dazeb a stény do vy3ky dvefi oblozeny keramickym
obkladem. jednotlivé kabiny budou provedeny ze sanitarnich pficek. Ve vSech
feSenych mistnostech ve 3. NP bude proveden SDK podhled s vyjimkou sborovny,
kde bude podhled akusticky.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Zahrnuje pouze zfizeni dvefnich otvorl v nosnych sténach a zbudovani stropu
na urovni podkrovi. Problematiku fesSi samostatna konstrukéni ¢ast dokumentace.
Pro dvefni otvory budou pfed vybouranim osazeny postupné z obou stran zdiva
ocelové nosniky. novy strop bude tvofen soustavou ocelovych nosnik dopinénach o
dfevéné pficky s prkennym zaklopem. Podhled bude SDK konstrukce s pozarni
odolnosti, stejné tak bude podlaha zajisStovat pozarni odolnost ocelové konstrukce.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni:

B.2.7.1 Zdravotné technické instalace

Splaskova kanalizace

Splaskové vody z objektu jsou svedeny systémem stavajicich kanalizaCnich
stoupacek umisténych ve sténé, nebo v instalacnim jadre.

Vybrané stoupacky probihaji pfes vSechna nadzemni podlazi a jsou vyvedeny
0,5 m nad rovinu stfechy a jsou ukonCeny systémovymi ventilaCnimi hlavicemi
dodavanymi ke stfesni krytiné.

Pro zajmovy prostor budou vyuzity stavajici stoupacky kanalizace.

Zafizovaci pfedméty jsou na stoupacky napojeny pfes jednoduché ¢i dvojité
odbocky.

Pro odkanalizovani B.3.1.9; B..3.1.4.; B.1.3.12 je navrzena pomocna
stoupacka, ktera bude ve 2.NP pod stropem etazi vedenou pod stropem zalsténa do
stavajic stoupacky K7.

Zafizovaci prvky jsou pfipojeny pfes zapachové uzavéry.

Pripojka splaskové kanalizace

Objekt je napojen pfipojkou jednotné kanalizace do vefejného kanaliza¢niho
fadu. Vzhledem k tomu, Ze se neméni bilance spotfeby vody (kapacita objektu bude
zachovana) neni ani navrhovana uprava pfipojky.

Odtokova mnozstvi — bilance

Kapacita zakladni Skoly se stavebnimi upravami neméni. V sou€asnosti je v
prostorach ZS 150 zaku a 20 zaméstnancu.

170 osob (zaméstnanci/studenti) 49,3l/os/de 8 381,0 I/den

Qd = 8,381 m%d
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Qumax= 8,381 x 1,29 = 10,811 m®/den
Qhmax= 10,811*2,3/24 =1,036 m%h ............... .0,288 /s
Qrox = 1 828,2 m3/rok

Stavajici napojeni na rozvod vody a kanalizaci se neméni.

Destova kanalizace
Destova kanalizace stavajiciho objektu zUstava stavajici beze zmény.

Bilance mnozstvi deStovych vod a navrh vsaku

V ramci navrZzenych stavebnich udprav nedochazi ke zméné zpusobu
nakladani s destovymi vodami.

Vodovod

Do zajmového prostoru jsou pfivedeny stavajici stoupacky vodovodu.

Jejich dimenze je dle podkladu - stavajici dokumentace stavajiciho stavu,
dostate€na a nebude se ménit. Pfedmétem této dokumentace je tedy pouze navrh
pfipojovaciho potrubi vodovodu pro zajmovy prostor, ktery bude zasobovat navrzené
zarizovaci pfedmeéty v trase patrné z vykresové dokumentace.

Pfiprava TUV je navrZzena centralné — zlistane beze zmény.

Vodovodni pfipojky

Objekt je napojen stavajici vodovodni pfipojkou - zlistane beze zmény.

Pozarni vodovod
Neni pfedmétem této PD.

Bilance potreby vody
170 osob (zaméstnanci/studenti) 49,3l/os/de 8 381,0 I/den

Qd =8.381 m?¥d

Qumax= 8,381 x 1,29 = 10,811 m*/den

Qhmax= 10,811*2,3/24 = 1,036 m*h ............... . 0,288 /s
Qi = 1 828,2 m®/rok

B.2.7.2 Vzduchotechnika

Vzduchotechnika feSi pouze odvétrani rekonstuovaného hygienického
prislusenstvi. Jsou navrzeny 3 zafizeni. WC divky + WC pedagogt, WC chlapci a
sprcha. Zafizeni je vzdy vétrano podstropnim ventilatorem, sepnutym cCasovym
spinacem nebo pfi rozsviceni svétla. Na pfislusnych potrubich jsou navrzeny tlumice
hluku. Odvod vzduchu je zajistén potrubim vyvedenym do pridduchu umisténym na
stfeSe objektu. Pfivod vzduchu je zajistén skrze podfezané dvefe, do pfilehlé
predsiné WC respektive haly. Mistnosti ze kterych je pfivadén vzduch jsou vétrany
pfirozené okny.
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B.2.7.3 Vytapéni

Stavebnimi upravami nebude dotCen stavajici systém vytapéni. Neméni se

ztraty objektu ani zdroj tepla.

B.2.7.4 Méreni a regulace

Systém méfeni a regulace je soucasti instalovaného zafizeni pro vytapéni
objektu. Do systému nebude zasahovano.

B.2.7.5 Elektroinstalace - silnoproud

Napétove soustavy

3+N+PE, 400/230V,50Hz
3+N+PE, 400/230V,50Hz

TN/S
TN/C-S

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim

vyvody
rozvadéc

Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych Casti u zafizeni do
1000 V, st, je provedena automatickym odpojenim od zdroje v siti TN/C - S podle
CSN 33 2000-4-41 ed. 3, Clanek 411.4., 411.4.1. az 411.4.5.

Energeticka bilance

osvétleni : Pi= 1,0 kW
zasuvky sborovna : Pi= 2,0 kW
kuch. linka sborovna : Pi= 4,0 kW

zasuvky WC : Pi= 4,0 kW
osousece : Pi= 4,0 kW
VZT : Pi= 0,4 kW
celkem objekt : Pi= 13,4 kW

Urceni prostort podle plsobeni vnéjSich viiva

Pp = 0,6 kW

Pp= 1,0 kW
Pp = 2,0 kW

Pp= 1,0 kW

Pp= 1,0 kW

Pp = 0,4 kW

Pp = 6,0 kW

Podle uréeni vnéjsich vliva dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 a jejich prifazeni k prostorim
¢lenénym z hlediska urazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1, tab.

NA.4 se jedna o prostory normaini.

PZN : dale je tfeba respektovat

v prostorach s permanentnim vyskytem déti bez individualniho dozoru dle

CSN 33 2000-5-51ed.3 vnéjsi vliv BA2 . Toto opatieni neni na zakladni Skoly

uplatinovano.
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Za predpokladu dodrzovani vnitfnich bezpecnostnich predpist a Skolniho fadu, ktery
zakazuje zakum manipulaci s elektrickymi spotfebici, vypinaci, vedenim a rozvody
bez dozoru uditele a souCasné ze strany Skoly (ucitelského sboru) pozaduje
seznameni zakl s pravidly bezpecného chovani a upozornéni zaki na mozné
ohrozZeni zdravi a Zivota.

V pfipadé poZadavku provozovatele Ize ve vybranych prostorach pouZzit na zasuvky
ochranné kryty, pfipadné zasuvky s ochrannymi clonkami a v prostorach bez trvalého
dozoru (na chodbach a v jidelné budou zasuvky v souladu s pozadavkem BA2
(s krytim vy$8im nez IP20 , to je IP44).

Technické reSeni

Rozvody stavebni instalace se provedou v souladu s platnymi CSN.

K rozvodim se pouziji kabely typu CYKY. Vypinace, zasuvky a dalSi el. instalacni
material budou v provedeni domovnim, zapusténé do omitky.

Napajeni novych rozvodl bude provedeno ze stavajiciho rozvadéce patra 3.NP
oznaceného RS31. Tento rozvadé¢ bude dovyzbrojen novymi vyvody.

Osvétleni bude provedeno pomoci pfisazenych svitidel v provedeni LED. Jedna se o
mistnosti sborovny a WC pro chlapce a divky. V mistnostech WC B3.13 a B3.15
budou u dvefi osazena svitidla s piktogramem.

Svitidla na chodbé v patrech 3.NP a 4.NP, kde se instaluje podhled, budou
demontovana a pak zpétné osazena pod novym podhledem.

Soucasné bude pfipojena nova zasuvkova instalace ve sborovnég, uklidové zasuvky
na WC, osousece rukou, pisoary a zafizeni VZT.

Zasuvkova instalace bude provedena jednofazovymi zasuvkami v provedeni pod
omitku. Zasuvky pro linku ve sborovné (kuchyrika pro pfipravu kavy) budou umistény
1,2m od zemé. Zasuvka pro my¢ku a ostatni zasuvky budou umistény 0,3m od zemé.
Budou osazeny zasuvky u pracovnich stolt pro PC a dale pro kopirku. Uklidové
zasuvky na WC a vyvody pro osou$eée a pisoary budou provedeny dle CSN 332000-
7-701.

Zafizeni VZT - jedna se o odtahové ventilatory na WC a ve sprse. Ventilatory na WC
budou ovladany pomoci spinacich hodin s moznosti spinani dle rozvrhu pfes Skolni
hodiny. Ventilator ve spr§e bude spinan spole€né s osvétlenim a bude v provedeni
s dob&hem.

Konkrétni typy a barevné provedeni koncovych prvkda (vypinage, zasuvky apod.)
budou vybrany dle pozadavku investora.

Na chodbé v patie 4.NP bude provedeno pFfemisténi rozvadéce sirény
centralizovaného zachr. systétmu do nové pozice. Stavajici kabely budou
naspojkovany a zatazeny do pfemisténého rozvadéce.

B.2.7.6 Elektroinstalace - slaboproudu

V rdamci stavebnich uprav bude demontovan stavajici rozvod strukturované
sité v dotCené uCebné a nové ze stejného pfivodu a rozvadéce proveden rozvod
strukturované sité ve sborovné. Dale bude ve sborovné vedle vstupnich dvefi telefon
intercomu napojeny do stavajiciho systému. Tyto uUpravy jsou soucasti projektu
elektroinstalaci.

Ze stavajiciho rozvadéce slaboproudu budou pfipojeny kabely UTP5e datové
zasuvky vedle zasuvek pro PC — pracovni stoly, kopirka.

Na chodbé v patfe 4.NP bude provedeno pfemisténi rozvadéce sirény
centralizovaného zachr. systému do nové pozice. Stavajici kabely budou
naspojkovany a zatazeny do pfemisténého rozvadéce.
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Konkrétni typy a barevné provedeni koncovych prvkd (vypinace, zasuvky
apod.) budou vybrany dle poZzadavku investora.

B.2.7.7 Komunikace a odstavné plochy
Viz kapitola B.4 Dopravni feSeni — nemeéni se.

B.2.7.8 Sadové upravy
Neni pfedmétem stavebnich Uprav.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

a) rozdéleni stavby a objektd do pozZarnich useku
Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.c +d

Predmétem PD jsou Upravy ve 3.N.P :

1/ stavajicich zachodt ve 3.N.P. jedna se o doplnéni sprch , umyvadel a vlastnich kabinek

WC.
Z hlediska PO se jedna o Upravu uvnitf stavajiciho pozarniho Useku bez dalSich
pozadavkl PBR .

2/ stavajici sborovna je rozsifena o puvodni PC u€ebnu, opét se jedna o Upravu uvnitf
stavajiciho pozarniho useku bez dalSich pozadavkl PBR .

Body 1. a 2 odpovidaji zméné stavby skupiny I. dle CSN 730834.

Prakaz zmén dle &lanku 3.2 CSN 73 0834:

Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska pozarni bezpecnosti pouze
zména, ktera u ménéného prostoru vede:

Dle c¢lanku 3.2 a)

ke zvyseni poZéarniho rizika, které je vyjadifeno u nevyrobnich objektt zvySenim soucinu (pn .
an . c) o vice nez 15 kg.m ?; u vyrobnich objektu zvysenim pramérného pozarniho zatizeni (p . c)

- nedochazi podle &l. 3.2 a) 1) CSN 73 0834 ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadfeno u
nevyrobnich

objektd zvy$enim soudinu (pn . an . ¢) o vice nez 15 kg.m?— spIlnéno

Die ¢lanku 3.2 b)

ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho ¢asti, pokud se pocet osob
zapocitatelny, na kteroukoliv tnikovou komunikaci zvysi o vice nez 20% stavajiciho stavu; pokud se
urci zvySeny pocet o vice nez 20%, musi se soucasné prokazat, Ze kterakoliv dotCena stavajici
komunikace vyhovuje podle pfislusné pozarni normy tniku celkového poctu osob; i kdyZ jde o
uvedené zvySené pocty osob, avSak prokaZzi se vyhovujici stavajici komunikace, nepovaZuje se
zvySeny pocet osob za zménu uZivani objektu, prostoru nebo provozu

- nedochazi ke zvy3eni poctu osob unikajicich na unikové komunikaci o vice nez 20%
stavajiciho stavu, coz je splnéno, pocet zaka ani uciteli Skoly se nenavysuje

Dle ¢lanku 3.2 ¢)

ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopného samostatného pohybu
o vice neZ 12 osob na kterékoliv tinikové cesté z objektu - nedochazi podle &l. 3.2 ¢) CSN 73 0834 ke
zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu &i neschopného samostatného pohybu o vice nez
12 osob, na kterékoliv Unikové cesté z objektu

Dle élanku 3.2 d)
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k zaméné funkce objektu nebo ménéné cCasti objektu ve vztahu na prislusné projektové
normy; za zménu pfislusné normy se povaZzuje i zména uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory
nebo provozy

Objekt se vyuziva jako Skola a skolou zistava.

3/ vytvoreni skladu pomucek v podkrovi o plose cca 21,5 m?

Z hlediska PBR se jedna o zménu stavby skupiny Il. dle CSN 730834.

Sklad bude tvofit samostatny pozarni uUsek pfistupny ze 3.N.P.z m.&. - B.3.02a do m.c.
B.4.01

Dle pol. 2.6 , tab. A1 se jedna o sklad S$kolnich pomlcek........cccceccvcmrrrcnrncnn. lll. stupen
P.B

p, =75 kg/m?asa, = 1.

b= 0,009 / 0,005 X 3"2 = 1,03

pe=(75+7)x1x1,03X1=284,46 kg/m? ............. IV. stupefi P.B, dle &l. 5.3.1 a CSN 730834
Ize dany pozéarni usek snizit na lll. stuperi P.B.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
Z hlediska PBR se jedna o zménu stavby skupiny Il. dle CSN 730834.

Sklad bude tvofit samostatny pozarni Usek pfistupny ze 3.N.P.z m.¢. - B.3.02a do m.¢.
B.4.01

Dle pol. 2.6 , tab. A1 se jedna o sklad Skolnich pomlicek.......cccccccvemrrrrcuneenn. lll. stupen
P.B

p. =75 kg/m?as a, = 1.

b= 0,009 / 0,005 X 3"2 = 1,03

pe=(75+7)x1x 1,03 X1=284,46 kg/m? ............. IV. stupeni P.B, dle &l. 5.3.1 a CSN 730834
Ize dany pozarni usek snizit na lll. stupen P.B.

Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.e

U schodil vedoucich ze 3.N.P do podkrovi bude vytvofena protipozarni pficka, s
odolnosti min. El 45 DP1 a s dvefmi El 30 DP3 + C2, coz vyhovuje pro PU ve lll. stupni PB. V
pfi€ce je osazen sténovy uzavér El 45 DP1.

Z tohoto prostoru je nové zajiStén vstup do nové vytvoreného skladu pomucek nad
prostorem stavajiciho schodisté. Novy sklad je umistén na urovni podkrovi.

Nosnymi prvky nové podlahy skladu ve 4.N.P jsou :

al _ocelové nosniky ( UPE 160; UPE 200), které budou opatfeny SDK protipozarnim
podhledem na celkovou REI 30DP1, jedna se dle tab. 12 CSN 730802 a pol. 7 o konstrukce
nezajistujici stabilitu objektu.

b/ dievéné fosny 50/ 160 - R 10 DP3; 120 / 200- R 30 DP3;

Tyto prvky jsou opatieny SDK protipozarnim podhledem na kovové podkonstrukci
na celkovou REI 45 DP3, nejedna se o konstrukci zajiSt'ujici stabilitu objektu.

Zaklop tvoii OSB 2 x 20 mm spojené na pero a drazku.
Strop nového skladu tvofi stavajici betonovy strop ( dle &l. 5.5.7 CSN 730834 Ize danou
konstrikci hodnotit jako REI 45 DP1, pro lll. stupefi v poslednim podlazi je normou stanoveny

pozadavek min. REI 30 DP1, coz zcela vyhovuije.

Dvefe vedouci na stfechu v pravé ¢asti tvofi narozi se stavajicim oknem, tyto dvere
budou navrzeny s pozarni odolnosti EI 30 DP1.
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d) zhodnoceni evakuace osob vcetné vyhodnoceni unikovych cest

Reseni dle vyhlagky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.g

Novy sklad neovliviiuje pocet osob v objektu. Stavajici feSeni unikovych cest se neméni.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru

Regeni dle vyhlagky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.h

Nejsou nové navrZzeny pozarné oteviené plochy, odstupové vzdalenosti se neposuzuiji.

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, vcetné
rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist

Reseni dle vyhlagky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.i

I.1. Vnitini odbérna mista pozarni vody

V objektu jsou stavajici hydrantové systémy.

Pro novy pozarni Usek skladu plati , Ze soudin p x S <9 000, pak dle &l. 4.4b CSN 730873
se vnitfni hydrantové systémy nepozaduiji.

pxS=(75+7)x21,5=1763 <9000
I.2. VnéjsSi pozarni voda — je zajisténa ze stavajicich rozvodd vody.

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni pozZarniho zasahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty)

Regeni dle vyhlagky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.j

J.1. Prijezd k objektu je zajistén po stavajicich komunikacich az ke vstupu do objektu.
Prijezd jednotek HZS je zajistén :

z HS - 03, Argentinska ; Praha 27 vzdalené 3 km

Dojezdova vzdalenost dle mapy je 3 km, pak doba dojezdu je

Ti=60xL/v+2

kde L = dojezdova vzdalenost (v km) a v = priimérna rychlost vozidla HZS = 45 km/h
Ti=60x3/45 + 2 = 3,8 minuty

Stavba je zarfazena do pasma H2, zasah do 15 minut.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zarizeni)

Reseni dle vyhlagky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.|

L.1. Elektroinstalace - je FeSena dle daného druhu prostiedi dle CSN 33 2000 - 3, proti vlivu
atmosferické elektfiny je objekt jiz chranén dle CSN CSN EN 62305-1 az EN 62305-4. veskeré
ocelové konstrukce musi byt uzemnény.

Ke kolaudaci bude dolozena revize.
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L2.Vytapéni — sklad nebude vytapén

L.3 Vzduchotechnika — sklad neni nucené vétran, na urovni 3.N.P bude v SDk pfi¢ce osazen
pozarni , zpénitelny sténovy uzavér El 45.

i) posouzeni poZzadavk( na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi
Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.n

Pozarné bezpecnostni zarizeni :

- N.1 - Elektricka pozarni signalizace- EPS - neni navrZzena

- N.2 — Zarizeni dalkového prfenosu- ZDP- neni navrzeno

- N.3 — Nouzové zvukové zafizeni — je navrZzeno = Skolni rozhlas

- N.4 - Zarizeni pro detekci hoflavych plynd a par- neni navrzeno
- N.5 — Stabilni hasici zafizeni- SHZ-neni navrzeno

- N.6 — Automatické proti vybuchové zarizeni - neni navrzeno

- N.7 — Zafizeni pro odvod koure a tepla- ZOKT- - neni navrzeno
- N.8 — Vétrani unikovych cest - stavajici

- N.9 — Havarijni vétrani - nefesi se

- N.10 — Pozarni klapky - nefesise

- N.11 — Nouzové osvétleni - nefedi se

J) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.o

V objektu budou doplnény pozarni tabulky dle jedna se o tabulky s oznacenim dle CSN EN
ISO 7010 a dle CSN ISO 3864 1 —4.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Stavebnimi upravami nebude dotfena obalka objektu, projekt nefesSi tepelné
technické hodnoceni.

b) energeticka naro¢nost stavby

Stavebnimi upravami nebude dotfena obalka objektu, projekt nefesi tepelné
technické hodnoceni. V ramci stavebnich uprav bude veSkeré nové osvétleni
instalovano s LED zdroji a umozni tak dil¢i usporu elektrické energie. Prikaz
energetické narocnosti budovy neni soucasti projektové dokumentace.

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii

Vzhledem k charakteru uprav neni vyuziti alternativnich zdroji energii mozné
— zdroje energii nejsou v tomto zameéru pfedmétem dila.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi
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Jsou obsazeny v feSeni jednotlivych profesi vétrani, vytapéni, elektroinstalace,
zdravotné technické instalace viz vyse.

Nové budou prostory hygienického pfisluSenstvi nucené vétrané. V prostoru
sborovny bude instalovan akusticky podhled. nova pfi¢ka sborovny bude provedena
s pozadovanym akustickym utlumem.

Odpady z provozu budovy budou tfidény podle platnych predpisti a odvazeny
k likvidaci. MnozZstvi ani skladba odpadu se neméni.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Projekt feSi stavebni upravy ve 3. a 4. NP — pronikani radonu z podloZi nelze v
ramci téchto uprav ovlivnit. Dale nejsou ani feSeny pobytové prostory, stavbu tedy
neni nutné pred pronikanim radonu z podlozi v ramci téchto stavebnich uprav
chranit.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

V misté stavby neni pfedpokladany vyskyt bludnych proudd. Nejsou
realizovany konstrukce které by bylo tfeba chranit.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Geologické poméry jsou v misté dlouhodobé ustalené a sesuvy pudy nehrozi.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi. Stavba se nenachazi v seizmicky
aktivnim uzemi.

d) ochrana pred hlukem

Stavba podle svého charakteru neni zasadnim zdrojem hluku. Stejné tak
feSené prostory nevyzaduji ochranu pfed hlukem.

e) protipovodriova opatfeni

Stavbu se naléza v uzemi chranéném protipovodnovou ochranou hl. m. Prahy.
Nova opatfeni nejsou navrhovana.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky
Pfipojeni objektu na technickou infrastrukturu se neméni.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojeni objektu na technickou infrastrukturu se neméni.
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B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni vcéetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Dopravni fe$eni se stavebnimi upravami neméni.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Z(stava beze zmény.

c¢) doprava v klidu
Z(stava beze zmény.

d) péSi a cyklistické stezky
Neni soucasti projektu.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy
Nejsou soucasti projektu.

b) pouzité vegetacni prvky
Nejsou soucasti projektu.
c¢) biotechnicka opatreni

Nejsou soucasti projektu.

B.6 Popis vlivil na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) viiv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Ochrana ovzdusi

Stavba neni zdrojem znecisténi ovzduSi, do stavajicich systémud vytapéni
plynovymi kotli v ramci stavebnich uprav nebude zasahovano.
Zhotovitel stavby je zodpovédny za technicky stav svého strojového parku. Po dobu
stavby bude pouZzivat vyhradné vozidla a stavebni mechanizmy, které splfiuji emisni
limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

Vliv hluku na okoli

Provoz stavby nema z hlediska zatizeni hlukem vliv na okoli. Odtahové
ventilatory z hygienickych zafizeni budou osazeny tlumiCi hluku. ZvySeni hluku
béhem vystavby - viz vySe B.6 a)
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Nakladani s vodami

Zpusob likvidace destovych vod a odtokové pomeéry na pozemku se v zasadé
nemeéni. Splaskové vody jsou odvadény do stavajici kanalizace a likvidovany v
méstské COV.

Nakladani s odpady

Odpady z provadénych stavebnich praci

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle predlozené projektové
dokumentace bude nalozeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a
o zmeéné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o
odpadech), jeho provadécich predpisti, a dale v souladu s obecné zavaznou
vyhlaskou hl. m. Prahy €. 5/2007 Sb. HMP o odpadech.

Koéd | Nazev odpadu Kateg. Pivod

1501 | Obaly O/N Stavebni Cinnost

1701 | Beton, cihly , tasky, keramika O Bouraci prace

1702 | Dfevo, sklo, plasty O Bouraci prace

1704 | Kovy (V€. jejich slitin) O Stavebni Cinnost

1708 | Stavebni materialy na bazi sadry O Stavebni Cinnost

1709 | Jiné stavebni a demoli¢ni odpady O/N Stavebni Cinnost

2003 | Ostatni komunalni odpady O Provoz zafizeni stavenisté

- Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejner(, které budou
zajistény pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem odpadu.

- Prfednostné bude zajisténo vyuziti odpadu prfed jejich odstranénim, materialové
vyuziti bude mit pfednost pfed jinym vyuzitim odpadl. Stavebni odpady budou
tfidény dle nasledujicich polozek: stavebni sut, kov, smésny stavebni odpad, dfevo,
papir, plast, nebezpeény odpad.

- Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich
prevzeti opravnény.

- Pfepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZnou
plochu zakrytu, aby bylo zabranéno uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde v
pribéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a
misto bude uklizeno.

- Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadl ze stavebni
¢innosti, pokud jejich dalSi vyuZiti neni mozné a evidence odpadu ze stavby.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu.

¢) viiv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na uzemi Natura 2000.
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d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Neni podkladem.

e) v pfipadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Nebylo vydano, netyka se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisd.

Stavbou nevznikne ochranné ani bezpecnostni pasmo.
B.7 Ochrana obyvatelstva, spInéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni ukolt
ochrany obyvatelstva
Nejedna se dle vyhlasky €. 380/2002 Sb. o stavbu pro civilni ochranu ani o
stavbu dotéenou pozadavky civilni ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude zasobovano stavebnimi materialy z externich skladd (ocel,
zdivo, Fezivo, vyplné otvor(, zafizovaci predméty). Zdici malta bude pfipravovana na
misté z hotovych smési. Energie bude napojena z objektu, voda bude na stavenisté
dovazena.

b) odvodnéni stavenisté
Jedna se o stavebni upravy uvnitf stavajiciho objektu — odvodnéni stavenisté
se nefesi.
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je napojeno na pfilehlou komunikaci ul. Nad Kazankou stavajicim
viezdem. Stavenisté bude pfimo z objektu napojeno na elekrickou energii, vodu i
kanalizaci ze stavajicich rozvodl objektu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k charakteru praci uvnitf samostatné stojiciho stavajiciho objektu
Skoly nema provadéni stavby vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Stavenisté se bude nalézat uvniti stavajiciho objektu. Zasobovani bude z

hospodarského dvora objektu. Nejsou pozZadovany ani navrhovany asanace,
demolice ani kaceni dfevin.
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f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)

docCasny zabor neni navrhovan
trvaly zabor neni navrhovan

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych druh( odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb.:

Kod Nazev odpadu Pavod

1701 Beton, cihly , tadky, keramika Stavebni innost

1702 Drevo, sklo, plasty Stavebni €innost

1704 Kovy (V€. jejich slitin) Stavebni innost

1708 Stavebni materialy na b4zi sadry Stavebni innost

1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni €innost

2003 Ostatni komunalni odpady Provoz zafizeni stavenité

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace nejsou predmétem stavebnich uprav.

J) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Problematiku jako celek feSi zakon €. 244/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivu na zZivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vlivl
pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uzivani, c&innosti, technologii,
rozvojovych koncepci a programd a vyrobkd na Zivotni prostfedi. Vlivy stavby,
¢innosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji pfipravy, provadéni a uzivani,
odstranovani, popfipadé i po jejim odstranéni.

Hluk - zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroji udaje o
vySi hluku, ktery stroje vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému
pusobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji
ochrannymi pomuackami a pferusSovat jejich praci v hlu€ném prostfedi ze zdravotnich
ddvodl nezbytnymi prestavkami.

PrasSnost - v prabéhu provadéni zemnich a bouracich praci je zhotovitel
povinen provadét opatfeni ke sniZeni prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich
pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden stavebni provoz.

Odpady - v prubéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni vSech
platnych zakonu a zakonnych opatfeni (zdkon o odpadech, zédkon o vedeni evidence
odpadu, nafizeni vlady o podrobnostech nakladani s odpady atd.).

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Pfi realizaci stavby je zhotovitel povinen dodrzovat Zakon 309/2006 Sb. o
zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci
predpis Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti. Naplnéni podminek §15 vySe
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uvedeného zakona bude feSeno investorem v ramci celé stavby. Pracovnici musi byt
pfedem prokazatelné seznameni s veSkerymi platnymi pfedpisy pro BOZ a musi mit
k dispozici ochranné pracovni pomucky.

Bezpecnost prace pfi vystavbé: PFi provadéni stavebnich praci budou
dodrzovany predpisy pro BOZ. Dodavatel je povinen chranit zdroje el. proudu proti
dotyku nepovolanych osob, zajistit bezpeény prijezd a prichod po neuzavienych
komunikacich. Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vSichni pracovnici
prokazatelné seznameni s veSkerymi platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a normami
(zejména s vyhl. €. 363/2005 Sb. O bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich praci, kterou se méni vyhlaska €. 324/1990 Sb.), o ¢emz se provede
zapis do stavebniho deniku. VeSkeré zasady bezpecnosti prace musi byt dodrzovany
po celou dobu vystavby vSemi pracovniky.

Vzhledem k rozsahu a charakteru praci neni vykon koordinatora bezpecnosti
prace pozadovan.

|) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
DalS$i stavby nejsou stavebnimi pracemi dotCeny.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
dopravné inZenyrska opatfeni nejsou navrhovana.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u¢inkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Nejsou znamy. Stavba nebude provadéna za provozu.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
predpokladané zahajeni vystavby: Cerven 2022
predpokladana lhita vystavby: 2,5 mésice
B.9 Celkové vodohospodarské reseni
ZpUsob nakladani s vodami se nemeéni. Objekt je napojen na vodovodni fad a
odkanalizovan do stoky jednotné kanalizace.

V Praze, bfezen 2022 Vypracoval: Ing. arch. Vit DuSek
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1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Projekt stavebnich tprav — ZS Trojska

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemkd)

Trojska 211/110, Praha 7 — Troja, 171 00
k.U. Troja, p.C.: 314/1,

c) pfedmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokonéené
stavby, trvala nebo docasna stavba, ucel uzivani stavby.

Projekt fesi rekonstrukci hygienického prisluenstvi ZS tak, aby splfiovalo
kapacitni a prostorové pozadavky pro zaky i pedagogy. Dale zfizeni sborovny a
skladu. Jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu bez zasahu do vnéjSiho
vzhledu a velikosti objektu. Stavebni upravy se tykaji 3.NP (WC + sborovna) a
prostoru vystupu na stfechu) 4.NP — sklad). Do prostoru 2.NP (gymnazium) mohou
zasahnout pouze prace spojené s napojenim zdravotné technickych instalaci.
Soucasti uprav je premisténi rozvadéce elektronické sirény, ktera je na stfeSe
Skolni budovy umisténa v ramci integrovaného systému varovani a informovani
obyvatelstva €asti hlavniho mésta Prahy.

2. Stavajici stav

v v v

Rozvadéc fidici jednotky sirény je umistén na horni podesté v prostoru schodisté
pfed vystupy na stfechu. Tento rozvadéc€ je pfipojen kabelovymi svazky k anténé a
napajeni. Pfi prohlidce na misté bylo potvrzeno, zZe kabelovy svazek mezi
rozvadéem a vlastni sirénou na stfeSe je veden prostorem krovu kde je kabelova
rezerva minimalné 6 m.
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s owr gr o

sténé pod omitkou. Dle dokumentace poskytnuté provozovatelem poplachového
zafizeni se jedna o kabel CYKY 3x1.5 jednofazovy 230V. Umisténi napajeciho
rozvadéCe s méfenim spotieby podle obhlidky neodpovida popisu v podkladech od
provozovatele zafizeni.

3. Navrh apravy

Projekt navrhuje pfemisténi rozvadéCe cca o 3 m tak, jak je zobrazeno ve
vykresu elektroinstalaci (na novy strop nad schodistém). Kabely mezi rozvadétem a
anténou budou jako cely svazek vyuZity a pro posun je dostate¢na kabelova rezerva.
V zasadé lze tento posun provést bez odpojeni tohoto kabelového svazku. V
prostoru schodisté budou kabely vedeny v listé pod stropem mistnosti. V pfipadé
odpojeni kabelového svazku je
mozné posunout prostup mezi ptdou
a schodistém a z kabelové rezervy
vyuzit o cca 2 m méné. toto feseni
projektant preferuje.

Kabely napajeci musi byt ool e
nastaveny v podomitkové krabicia k Q
nové pozici rozvadéCe budou
dovedeny ve prostoru schodisté ve
stejné trase jako kabely od sirény.
Jednd se o kabel CYKY 3x1.5
jednofazovy 230V. SoucCasné bude
prodlouzen i uzemnovaci vodi¢ CU o
prifezu 6 mm2 Do napdjeciho g g waae
rozvadéfe ani méfeni spotfeby .
nebude zasahovano. — S o e —

Jiné Upravy premisténi : : L
rozvadéce nevyzaduije.

STAV. SVITIDLO
OSAZENO POD PODHLEDEM

V Praze, duben 2022 Vypracoval: Ing. arch. Vit Dusek
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