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1) řešení objektu

1.1) architektonické řešení
Architektonický ráz budovy zůstává beze změny - tvar / vnější obrys budovy

se  nemění.  Jedná  se  o  dispoziční  úpravy  v  části  budovy.  Především  nové
uspořádání  hygienického  příslušenství  tak,  aby  splňovalo  prostorové  a  kapacitní
požadavky.  Dále  se  jedná  o  rozšíření  sborovny  a  zřízení  skladu  nad  prostorem
schodiště. 

1.2) výtvarné řešení
Vstupní dveře z haly do hygienických prostor a do sborovny jsou navrženy

dřevěné  kazetové  -  shodně  se  všemi  stávajícími  dveřmi  z  této  haly  a  stejně  je
navržen  tvar  ostění  těchto  dveří.  Celkové  výtvarné  řešení  (barevnost  zárubní,
barevnost  a  rozměry  obkladů  a  dlažeb,  výška  obkladů  apod.)  bude  řešeno  v
koordinaci s projektem navrhované dostavby školy. 

1.3) materiálové řešení
Nosné konstrukce (strop a překlady)  budou tvořeny ocelovými válcovanými

nosníky.  Dělící  stěny (příčky)  budou sádrokartonové.  V hygienických zařízeních z
vlhku odolných desek s dvojitým opláštěním pod obklady. Do sborovny bude příčka
akustická  a  do  prostoru  schodiště  pak  s  požární  odolností.  V  hygienickém
příslušenství budou podlahy z dlažeb a stěny do výšky dveří obloženy keramickým
obkladem.  Jednotlivé  kabiny  budou  provedeny  ze  sanitárních  příček.  Ve  všech
řešených místnostech ve 3. NP bude proveden SDK podhled s výjimkou sborovny,
kde bude podhled  rastrový akustický.

1.4) dispoziční řešení
Projekt  řeší  rekonstrukci  hygienického  příslušenství  ZŠ  tak,  aby  splňovalo

kapacitní  a  prostorové  požadavky  pro  žáky i  pedagogy.  Dále  zřízení  sborovny  a
skladu. Stavební úpravy se týkají 3.NP (WC + sborovna) a 4.NP (prostor výstupu na
střechu  –  sklad).  Do  prostoru  2.NP (gymnázium)  mohou  zasáhnout  pouze  práce
spojené s napojením zdravotně technických instalací. Dispoziční řešení je patrné z
grafických příloh.

1.5) provozní řešení
Nejedná  se  o  výrobní  objekt.  Prostory  ZŠ  se  nalézají  ve  3.NP  stávající

budovy. V 1.  NP jsou prostory gymnázia a školní  jídelny.  Ve 2.  NP pak prostory
gymnázia a školní družiny. Prostory 1. a 2. NP nejsou stavebními úpravami dotčené.
Prostory  ZŠ  jsou  přístupné  ze  vstupní  haly  tělocvičny  samostatným  vstupem.
Rekonstruované  hygienické  příslušenství  se  nalézá  na  západní  straně  centrální
školní haly. Kapacita je 150 žáků (1. - 5. ročník) a 20 zaměstnanců. Tomu odpovídá
nové kapacitní řešení. 

2) bezbariérové užívání stavby
Do objektu  je  zajištěn  přístup  pro   OSSPO  tento  stav  nemění.  Navržené

stavební úpravy se netýkají bezbariérových řešení.
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3) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

3.1) zemní práce a bourací práce
V rámci řešených vnitřních stavebních úprav nejsou navrženy žádné zemní a

výkopové práce. 
Rozsah bouracích prací je patrný z grafických příloh. V prostoru schodiště se

jedná  především  o  rozebrání  opláštění  schodišťového  zábradlí  a  opláštění  rohu
místnosti  nad otvorem ve stropě, a dále vybourání dveří na střechu. V prostorách
hygienického zázemí a současné sborovny a PC učebny budou vybourány všechny
vnitřní  příčky,  nášlapné  vrstvy  podlah  a  stávající  rozvody  zdravotně  technických
instalací  (stoupací  potrubí  budou  zachována).  Dále  budou  vybourány  dva  nové
prostupy pro dveře z hlavní haly a jeden stávající otvor bude upraven (jiné rozměry a
umístění). Otvory budou před bouráním staticky zajištěny ocel. profily (drážky / kapsy
pro umístění překladů budou bourány nejprve z jedné strany zdi, max. do poloviny
tloušťky zdi; po osazení překladů budou bourány z druhé strany; v případě úpravy
stávajícího otvoru bude nejprve provedena dozdívka stěny na požadovaný rozměr).

3.2) základové konstrukce
V  rámci  řešených  vnitřních  stavebních  úprav  nejsou  navrženy  žádné

základové konstrukce. 

3.3) hydroizolace
V rámci řešených vnitřních stavebních úprav budou v hygienických prostorech

provedeny hydroizolační stěrky pod keramickou dlažbou a keramickými obklady.

3.4) svislé nosné konstrukce a příčky

3.4) a. - svislé nosné konstrukce
Žádné  nové  svislé  nosné  konstrukce  nejsou  navrženy.  Do  stávajících

konstrukcí bude zasahováno jen minimálně v prostoru schodiště - vybourání kapes
pro uložení nosníků nové stropní konstrukce. 

Větší otvory budou vybourány do nosné stěny pro vstupní dveře do sborovny
a dvoje dveře do hygienického zázemí. Dva otvory budou bourány kompletně, jeden
otvor  bude částečně proveden v místě stávajícího otvoru (otvor ale bude z jedné
strany ještě ubourán, z druhé strany dozděn a bude mu snížena výška). Otvory mají
navržené šikmé ostění i nadpraží - dle stávajících otvorů v hale. Postup bourání a
osazení překladů - viz výše.

3.4) b. - dělící konstrukce
Všechny nové dělící konstrukce jsou navrženy jako sádrokartonové. 
Prostor skladu bude od prostoru schodiště oddělen SDK příčkou s požární

odolností EI 45 DP1. Pro konstrukci příčky budou využity ocelové sloupky stávajícího
zábradlí schodiště - na ně budou navazovat profily CW (rozměr dle rozměru sloupků)
a příčka bude vytažena nad úroveň nového stropu jako zábradlí. Osová vzdálenost
profilů  se  řídí  technologickými  předpisy dodavatele  příček.  Opláštění  příčky  bude
jednoduché  v  tl.  12,5mm,  deskami  vhodnými  pro  požadovanou  požární  odolnost
(např. Red Piano). V celé ploše příčky bude mezi profily vložena minerální izolace v
tl. min. 40mm.
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Mezi sborovnou a hygienickým zázemím bude provedena akustická příčka s
parametry R'w=47dB. Příčka bude provedena ve skladbě W112, s profily CW 75, s
dvojitým opláštěním obyčejnými deskami tl. 2x 12,5mm, s vloženou minerální izolací
v tl. min. 60mm (třídy A1 dle ČSN EN 13162), v celkové tloušťce 125 mm. 

V  hygienických  prostorách budou  provedeny příčky,  předstěny  a  instalační
příčky a předstěny v různých tloušťkách a skladbách (viz grafické přílohy), vždy s
dvojitým  opláštěním  deskami  vhodnými  do  vlhkého  prostředí  v  tl.  2x  12,5mm.
Zmenšená osová vzdálenost profilů bude nutná u příček tl. 100mm vzhledem k výšce
příček a oblasti použití.

Příčky budou provedeny dle technolog. a montážních předpisů dodavatele (typ
desek  dle požadovaných vlastností,  rozměr a  osové rozteče profilů  …).  Součástí
dodávky SDK příček jsou i vyztužující systémové konstrukce pro osazení, uchycení a
kotvení navržených zařizovacích předmětů (vč.  baterií)  a při  realizaci  je nezbytné
přihlédnout k výkresům ZTI.

3.5) vodorovné nosné konstrukce a střecha

3.5) a. - stropní konstrukce
Do stávajících vodorovných nosných konstrukcí nebude zasahováno, nebo jen

minimálně (např. vybourání prostupů ve stropě 2. NP pro svislé kanalizační svody).
V  prostoru  schodiště  a  výstupu  na  střechu bude  proveden nový  strop pro

umístění skladu ve 4.NP. Nosnou konstrukci stropu tvoří ocelové válcované profily a
fošnové stropnice. Na horní rovinu konstrukce bude proveden záklop z OSB desek v
tl. 2x 20mm. Způsob uložení konstrukce do kapes stávajích zděných konstrukcí - viz
konstrukční část. Strop bude zdola opatřen SDK podhledem ve skladbě D112, aby
splňoval požadavek na pož. odolnost REI 45 DP3.

Ve 3.np, v prostoru nově odděleného výstupu na střechu, bude doplněna část
podlahy - trapézový plech a nabetonávka (podezděno CP), v celkové ploše cca 1m2.

3.5) b. - střešní konstrukce
V rámci řešených vnitřních stavebních úprav nejsou navrženy žádné zásahy

do střešních konstrukcí.

3.6) výplně otvorů

3.6) a. - vnější dveře
V rámci navržených stavebních úprav budou vyměněny dvoje vnější dveře ve

4.np, vedoucí na střechu. Dveře budou ocel. ze žárově pozink. plechu, dvouplášťové
s tepelněizolační výplní, osazené do blokové zárubně pro dodatečnou montáž. Jedny
dveře vč. zárubně budou splňovat požadavky na požární odolnost EI 30 DP1, druhé
dveře budou opatřeny uzavíratelnou větrací mřížkou pro odvod vzduchu.

3.6) b. - okna
V rámci  řešených vnitřních  stavebních úprav  nejsou navrženy  žádné nové

okenní výplně ani zásahy do stávajících oken. 
Vnitřní parapety oken budou zachovány stávající. V místě parapetních SDK

předstěn bude proveden keramický obklad parapetů.

ATELIER GENESIS, spol. s r.o. 03/2022 4/7



Projekt stavebních úprav – ZŠ Trojská D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Dokumentace pro vydání stavebního povolení + provádění stavby Technická zpráva

3.6) c. - vnitřní dveře
Vnitřní dveře v nových SDK příčkách budou dřevěné, hladké, plné, osazené

do ocelových zárubní pro SDK příčky.
Vnitřní dveře z haly do nových prostor budou dřevěné kazetové osazené do

obložkových  zárubní,  bez  prahů.  Parametry  (vzhled,  členění,  barva,  atd.)  dveří  i
zárubní musí odpovídat stávajícím dveřím z haly do ostatních prostor. 

Dveře  do  hygienického  zázemí  a  v  něm budou  bez  prahů  a  dveřní  křídla
budou podříznutá pro zajištění přívodu vzduchu.

3.6) d. - jiné výplně
V SDK požární příčce oddělující schodiště a výstup na střechu bude proveden

stěnový uzávěr s požární odolností EI 45 DP1 - větrací mřížka pro odvětrání skladu
(přívod vzduchu, pro odvod vzduchu bude mřížka ve dveřích na střechu).

3.7) podlahy a výškové stupně
Všechna schodiště zůstávají beze změn , vč. úpravy nášlapné vrstvy.
Podlaha  v  nově  vytvořeném  prostoru  skladu  (4.np)  bude  provedena  jako

suchá SDK podlaha. Na záklop bude položen vlnitý papír a na něj bude provedena
vyrovnávací vrstva z bezvodé hmoty nebo suchého násypu (podlaha by měla splnit
požadavek na plošné zatížení 3kN/m2). Dále bude položena podlaha ve skladbě -
dřevovláknitá deska tl. 10mm, sádrovláknitá deska tl. 10mm a SDK deska tl. 18mm.
Tloušťka vyrovnávací vrstvy bude taková, aby podlaha v celé ploše 4.np (stávající
podesta + nový strop) byla v jedné rovině. Nášlapná  vrstva bude z PVC.

Část doplněné podlahy pod schodištěm do 4.np bude opatřena keramickou
dlažbou shodně se stávající podlahou.

V  rekonstruovaných  prostorách  3.np  budou  nově  provedeny  jen  nášlapné
vrstvy  podlah,  v  místnosti  sborovny  to  bude  nášlapná  vrstva  z  VINYLU  (vč.
systémové soklové lišty)  a  v  prostorách hygiennického  zázemí  keramická  dlažba
lepená (protiskluznost min. R10) na hydroizolační stěrku. Design, barevnost, rozměry
apod. budou vybrány v souladu s projektem projektované přístavby.

V nikách pro nové dveřní otvory bude na straně haly doplněna nášlapná vrstva
dle povrchu v hale (lepený sportovní povrch).

3.8) podhledy
Nová stropní konstrukce bude zdola chráněná SDK podhledem tak, aby celá

konstrukce splňovala požadavek na požární  odolnost REI 45 DP3. Podhled bude
proveden ve skladbě D112 - dvoúrovňový rošt z profilů CD na přímých závěsech,
jednovrstvé opláštění deskami vhodnými pro požadovanou požární odolnost (např.
Red Piano)  v  tl.  1x  15mm. Protipožární  opláštění  s  odolností  REI  45  DP1 bude
provedeno  s  přesahem na  stávající  podestu  schodiště  a  také  na  spodní  stranu
schodiště do 4.np.

Ve sborovně bude proveden rastrový akustický podhled - systém s viditelným,
zapuštěným  roštem  a  polozapuštěnou  hranou,  akustické  panely  600x600mm,  tl.
20mm, vše v barvě bílé. 

V hygienických prostorách bude proveden celistvý SDK podhled ve skladbě
D112 - dvoúrovňový rošt z profilů CD na přímých závěsech, jednovrstvé opláštění
deskami vhodnými do vlhkého prostředí v tl. 12,5mm.
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Ve 2.np bude proveden v místě podvěšené kanalizace (chodbička) nový SDK
podhled ve skladbě D112, jednovrstvé opláštění obyčejnými deskami v tl. 12,5mm.
Na něj budou ze stropu převěšena stávající svítidla.

Při provádění podhledů je nutná koordinace s profesemi ZTI a VZT (rozvody
nad pohledem) a elektroinstalací (svítidla).

Světlá  výška  podhledů  bude  cca  3500mm.  V  místech  VZT  ventilátorů  a
případně uzávěrů vody budou osazena servisní dvířka.

3.9) úpravy povrchů
Povrchy  SDK  konstrukcí  budou  plně  přetmelené  a  přebroušené,  opatřené

stěrkou a malbou. V hygienických prostorách budou provedeny keramické obklady
na hydroizolační stěrku. Design, barevnost, rozměry apod. budou vybrány v souladu
s projektem projektované přístavby. Obklady budou provedeny do výšky dveří.

Štukové omítky na stávajících zděných konstrukcích budou opraveny,  příp.
doplněny a opatřeny malbou.

3.10) klempířské výrobky
V  rámci  řešených  vnitřních  stavebních  úprav  nejsou  navrženy  nové  ani

dotčeny stávající klempířské výrobky.

3.11) zámečnické, truhlářské a jiné výrobky
Požární SDK příčka vytažená nad úroveň 4.np, tvořící zábradlí podél otvoru

pro schodišťové rameno bude shora ukončena dřevěnou deskou.
Podél schodiště do 4.np bude provedeno zábradlí - ocelové madlo kotvené do

zděné stěny (madlo, ocel. tyč průměru 15mm, odsazené 50mm od stěny).
V místnostech B.3.14 a B.3.19 budou do obvodové zdi kotveny ocel. konzoly,

pomocí kterých budou stávající radiátory posunuty před předsazený SDK parapet. 
V  hygienickém  zázemí  budou  jednotlivé  kabiny  provedeny  ze  sanitárních

příček. Umyvadla budou osazena do desek kotvených na konzoly do stěn.

3.12) interiérové vybavení
V umývárnách budou umístěny umyvadlové skříňky zavěšené na stěnu, pod

deskami se zapuštěnými umyvadly.
Ve sporovně (B.3.12) bude umístěna typová kuch. linka s dřezem a myčkou.

3.13) terénní úpravy
V rámci řešených stavebních úprav nejsou navrženy žádné terénní úpravy.

4) stavební fyzika

4.1) tepelná technika
Jedná se o stavební úpravy interiéru, do obvodových konstrukcí nebude nijak

zasahováno. Mezi jednotlivými prostory nejsou žádné tepelně-technické požadavky
na konstrukce.

4.2) osvětlení
Denní osvětlení místností v objektu se nemění, okna zůstávají beze změny.

Navrhovanými úpravami bude nově zajištěno přirozené osvětlení i větrání sborovny.
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Osvětlení  ve  vnitřních  prostorách  bude  provedeno  typovými  osvětlovacími
tělesy vhodnými pro dané prostředí. Budou použita stropní svítidla s LED světelnými
zdroji dle charakteru daného prostoru.

4.3) oslunění
Oslunění  je  dáno  orientací  objektu,  umístěním  jednotlivých  pobytových

místností  vůči  světovým  stranám  a  velikostí  oken  v  těchto  místnostech.  Musí
splňovat příslušné ČSN a platné vyhlášky.

Navrhovanými úpravami bude nově zajištěno oslunění sborovny.

4.4) akustika - hluk, vibrace 
Do obvodových konstrukcí zabraňující šíření hluku do objektu z venkovního

prostředí se nezasahuje. 
Návrh SDK příček je proveden dle normy ČSN 730532 – školy a vzdělávací

instituce (učebny, výukové prostory a kabinety).
VZT zařízení (odtahové ventilátory) budou osazeny tlumiči hluku do potrubí.

5) výpis použitých norem
Použité normy jsou uvažovány vždy v platném znění včetně všech změnových listů v době vydaní
projektové dokumentace pro stavební povolení.

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

ČSN 73 0525 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Všeobecné zásady
ČSN 73 0527 Akustika.  Projektování  v  oboru  prostorové  akustiky.  Prostory  pro  kulturní  

účely. Prostory ve školách. Prostory pro veřejné účely 
ČSN 73 0530 Akustika 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách 

ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné - změna 1978-09-04
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky - Základní ustanovení
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
ČSN 74 4521 Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách.  
Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách.  
Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: 
Vnější omítky

ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: 
Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

V Praze, březen 2022 Vypracoval: Ing. Diana Pražáková
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